AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Expedient num.: 22/2017

Acta de la Mesa de contractacié d'Obertura de les Ofertes

Procediment: Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econdmicament
Més Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicacid.

Assumpte: Renovacio de l1a canonada d’aigua potable de les xarxes de
clavegueram i pluvials al tram inicial del carrer de Na Beltrana

ACTA DE LA MESA DE CpNTRACTACIé D'OBERTURA DELS SOBRIS
«3» I PROPOSICIO DE L'OFERTA ECONOMICAMENT MES
AVANTATIOSA

Reunits en el Sald d'Actes de la Casa Consistorial, el dia 16 de marg a les 16
hores, quaranta minuts es constitueix la Mesa de contractacid per a I'adjudicaci6 del
contracte d'obres de Renovacidé de 1a canonada d’aigua potable de les xarxes de
clavegueram i pluvials al tram inicial del carrer de Na Beltrana formada per

Sr. Gabriel Ferra Martorell, Batle de la Corporacié que actuara com a
President,

Sr. Francesc Canyelles Marqués , Vocal per IPG

Sr. Joan Planells Roselld, Vocal per IPG

Sr. Eladio Tomas Arruga Vocal per PSIB-PSOE

Sr. Antonio Deudero Mayans, Vocal per PP

Sra Margalida Mulet, Secretaria-Interventora de la Corporacié que actia com
Secretaria de la Mesa

No assisteixen representants de les empreses

A la vista de I'informe de valoracio tecnica que llanca el seglient resultat:

Expedient: 22/2017

Promotor: AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

NIF:P0704500H

Emplagament: ZONA DE NA BELTRANA - PUIGPUNYENT

Assumpte: Informe técnic de valoraci6 SOBRE 2 (Criteris técnics avaluables mitjangant
judici de valor) de les propostes presentades per les empreses licitadores al concurs d’obra
per a la RENOVACIO DE LA CANONADA D’AIGUA POTABLE, DE LES XARXES DE
CLAVEGUERAM, | PLUVIALS AL TRAM INICIAL DEL CARRER DE NA BELTRANA.

INFORME TECNIC
En data 16 de marg de 2017, reunit 'equip técnic format per Angel Llull i Durd, arquitecte dels
serveis técnics d'aquest ajuntament i Esteve Mestre Sansd, enginyer industrial, emeten el

seglent informe técnic de valoracié de les millores presentades al sobre n°2 de la licitacio
abans esmentada.

Empreses licitadores presentades:

e “SINCRONIZACION TECNICA, S.L.” (SINTEC)



e “‘AMER E HIJOS S.A”
e “CONTRATISTAS MALLORQUINES ASOCIADOS, S.A”

Criteris de valoracid:
Els criteris de valoraci6é de les propostes presentades segons clausula 12, apartat A) i B), del
Plec de Clausules administratives, seran els segients:

A.-) PROPOSTA TECNICA (MAXIM 30 PUNTS):

A-1.-) Memoria técnica (MAXIM 10 PUNTS):

- coneixement de la zona de les obres i del projecte a realitzar 1 punts
- planificacié detallada de les obres i fases d’execucio 3 punts
- Senyalitzaci6 viaria i recorreguts alternatius

- resoluci6 de problemes front a la moléstia dels veins 3 punts

A-2.-) Llistat de personal, assisténcies técniques i recursos materials (MAXIM 5 PUNTS):
- cap d’obra de I'empresa contractista (t&cnic grau mitja o grau superior)_1 punts
- personal adscrit a I'obra (topograf, técnics de qualitat,...)
- recursos o materials

A-3.-) Aspectes mediambientals de 'obra (MAXIM 15 PUNTS):

- minimitzacié del consum de recursos naturals

- minimitzacié de la generacié de residus (reutilitzacio i reciclatge)

- eficiéncia energética
- pla ambiental de I'obra
- acreditar disposar del certificat EMAS o equivalent
- mesures per a reduir CO2
- mesures de reduccio d’escorrenties per aigles de pluja torrencial 2 punts

2 punts
3 punts
2 punts

2 punts

B.-) Millores addicionals sense repercussié economica (MAXIM 35 PUNTS):
Es consideraran millores avaluables, les encaminades a la restitucié de I'arbrat, millora de
voreres i altres encaminades a la millora de la seguretat dels vianants:

Valoracié:

3 punts

2 punts
2 punts

2 punts
2 punts

A-1.-) Valoracié memoria técnica (MAXIM 10 PUNTS):

Empresa: Continguts de la memoria técnica Punts | Total

“SINCRONIZACION Coneixement de la zona obres i del projecte a realitzar 0,50

TECNICA, S.L.” (SINTEC) | Planificacié detallada de les obres i fases d’execuci6 3,00 550
Senyalitzacio viaria i recorreguts alternatius 1,00 ’
Resolucié de problemes front a la moléstia dels veins 1,00

“AMER E HIJOS S.A. Coneixement de la zona obres i del projecte a realitzar 1,00
Planificacié detallada de les obres i fases d’execucid 3,00 10.00
Senyalitzacié viaria i recorreguts alternatius 3,00 ’
Resolucié de problemes front a la moléstia dels veins 3,00

“CONTRATISTAS Coneixement de la zona obres i del projecte a realitzar 0,50

MALLORQUINES Planificacié detallada de les obres i fases d’execucio 3,00 6.50

ASOCIADOS, S.A” Senyalitzacio6 viaria i recorreguts alternatius 2,00 ’
Resolucié de problemes front a la moléstia dels veins 1,00

A-2.-) Valoracié llistat personal, assisténcia técnica i recursos materials (MAXIM 5 PUNTS):

Empresa: Descripcié de I'oferta: Punts | Total

“SINCRONIZACION Cap d’obra de 'empresa (t&cnic grau mitja o superior) 0,00

TECNICA, S.L.” (SINTEC) | Personal adscrit a I'obra (topograf, altres técnics,...) 1,00 2,00
Recursos o materials 1,00

“AMER E HIJOS S.A. Cap d’obra de I'empresa (técnic grau mitja o superior) 1,00
Personal adscrit a I'obra (topograf, altres técnics,...) 2,00 5,00
Recursos o materials 2,00




“CONTRATISTAS Cap d’obra de I'empresa (tecnic grau mitja o superior) 1,00
MALLORQUINES Personal adscrit a I'obra (topograf, altres técnics,...) 1,00 400
ASOCIADOS, S.A” Recursos o materials 2,00 ’
A-3.-) Aspectes mediambientals de 'obra (MAXIM 15 PUNTS):
Empresa: Continguts de la memoria técnica Punts | Total
“SINCRONIZACION Minimitzacio del consum de recursos naturals 2,00
TECNICA, S.L.” (SINTEC) | Minimitzacié de la generaci6 de residus 2,00
Eficiéncia energética 0,00
Pla ambiental de I'obra 2,00 7,00
Acreditar disposar del certificat EMAS o equivalent 1,00
Mesures per a reduir CO2 0,00
Mesures de reduccié d’escorrenties per pluja torrencial 0,00
“AMER E HIJOS S.A. Minimitzacié del consum de recursos naturals 2,00
Minimitzacié de la generaci6 de residus 2,00
Eficiencia energética 0,00
Pla ambiental de I'obra 2,00 8,00
Acreditar disposar del certificat EMAS o equivalent 0,00
Mesures per a reduir CO2 2,00
Mesures de reduccié d’escorrenties per pluja torrencial 0,00
“CONTRATISTAS Minimitzacio del consum de recursos naturals 2,00
MALLORQUINES Minimitzacié de la generacio de residus 2,00
ASOCIADOCS, S.A” Eficiéncia energética 1,00
Pla ambiental de I'obra 2,00 9,50
Acreditar disposar del certificat EMAS o equivalent 0,00
Mesures per a reduir CO2 0,50
Mesures de reduccié d’escorrenties per pluja torrencial 2,00
B.-) Millores addicionals sense repercussié economica (MAXIM 35 PUNTS):
Empresa: Llistat de millores: Punts | Total
“SINCRONIZACION Supressié barreres, 6 arbres, i senyalitzacié viaria horitzontal
TECNICA, S.L.” (SINTEC) | i vertical; valorat en 5.200€ 35,00 | 35,00
“AMER E HIJOS S.A. Supressié barreres, 3 papereres, i senyalitzacié viaria 26.50
horitzontal i vertical; valorat en 3.901,95€ 26,50 '
“CONTRATISTAS No presenta
MALLORQUINES
ASOCIADOS, S.A." 0,00 000
Resum i puntuacié total SOBRE 2 Proposta técnica i millores:
PROPOSTA TECNICA TOTAL
Empresa: Memoria | Llistat Aspectes MILLORES | PUNTUACIO
técnica personal mediambientals SOBRE 2
“SINCRONIZACION
TECNICA, S.L.” (SINTEC) 5,50 2,00 7,00 35,00 49,50
“AMER E HIJOS S.A” 10,00 5,00 8,00 26,50 49,50
“CONTRATISTAS
MALLORQUINES 6,50 4,00 9,50 0,00 20,00
ASOCIADOS, S.A”

Aquest és el parer dels técnics que han emes el present informe perod, sera la Corporacié la que
decidira el que estimi més oportu.

Puigpunyent, a 16 de marg de 2017




Angel Llull i Duré Esteve Mestre Sanso
Arquitecte municipal Enginyer Industrial

Després de la lectura de la valoracio, es procedeix a |'obertura dels (SOBRES
3i4) (proposicid economica i altres criteris quantificables automaticament), amb el
seglient resultat:

Assumpte: Informe tecnic final de valoracio de les propostes presentades (SOBRES 3 i 4) per
les empreses licitadores al concurs d’obra per a la RENOVACIO DE LA CANONADA D’AIGUA
POTABLE, DE LES XARXES DE CLAVEGUERAM, | PLUVIALS AL TRAM INICIAL DEL
CARRER DE NA BELTRANA.

Antecedents:

En data 16 de marg de 2017, reunit I'equip técnic format per Angel Llull i Durd, arquitecte dels
serveis técnics d’aquest ajuntament i Esteve Mestre Sansé, enginyer industrial, ha emes un
informe técnic de valoracié de les millores presentades al sobre nim. 2 de la licitacid abans
esmentada. El resultat d’aquest informe de valoracié del sobre nim. 2 ha estat el seglent:

Resum i puntuacioé total SOBRE 2 Proposta técnica i millores:

PROPOSTA TECNICA MILLORE TOTAL .

Empresa: Memoria | Llistat Aspectes S PUNTUACIO
_ técnica personal mediambientals SOBRE 2

“SINCRONIZACION
TECNICA, S.L.” (SINTEC) | >° 2,00 7,00 35,00 49,50
“AMER E HIJOS S.A.” 10,00 5,00 8,00 26,50 49,50
“CONTRATISTAS
MALLORQUINES 6,50 4,00 9,50 0,00 20,00
ASOCIADOS, S A’

INFORME TECNIC

Un cop s’ha realitzat el corresponent acte public i donat comptes de I'informe emés per I'equip
tecnic abans esmentat en data de 16 de marg de 2017, s’ha procedit a I'obertura de les
proposicions contingudes en els sobres num. 3 (criteris técnics avaluables mitjangant férmules),
i niUm. 4 (proposta economica).

Férmules matematiques a aplicar:

Els criteris de valoracié de les propostes presentades son els continguts als Plecs de Clausules
Administratives, apartats “C” i “D” de la clausula 12. Aixi tenim:
C.-) PROGRAMA DE TREBALL | TERMINI D’EXECUCIO: Valorat fins a un maxim de 5 punts.

Valoracio: 2,5 punt per cada setmana de reduccié proposada al termini inicial de 3 mesos pre-

vistos. En el cas de que no s’aporti la seva justificacié mitjangant el diagrama de Gantt, aquest
criteri es valorara amb 0 punts.

D.-) PROPOSTA ECONOMICA: Valorada fins a un maxim de 30 punts

Calculada la mitja aritmética de les ofertes admeses, aquella que estigui situada en un interval
amb una desviacio entre un 1% i -3% del valor de la mitja aritmética es puntuara amb 10 punts.

Les propostes situades en un interval amb una desviacio entre 3% i un 5% per davall de la mitja
aritmeética es puntuaran amb 15 punts.




Les propostes situades en un interval amb una desviacio entre un 5% i 8% per davall de la mitja
aritmeética es puntuaran amb 20 punts.

Les propostes situades en un interval amb una desviacié entre un 8% i 10% per davall de la
mitja aritmética es puntuaran amb 25 punts.

Les propostes situades en un interval amb desviacio entre un 1% i un 3% per damunt de la mit-
ja aritmética es puntuaran amb 5 punts.

Les propostes situades en un interval amb desviacié entre un 3% i un 10% per damunt de la
mitja aritmética es puntuaran amb 2,5 punts.

Les propostes situades en un interval amb desviacioé superiors a un 10% per damunt de la mitja
aritmeética es puntuaran amb O punts.

Valoracié de les ofertes (maxim de 5 punts):

PRESENTA )
EMPRESA DIAGRAMA DE REDUCCIO PUNTS
GANT
“SINCRONIZACION TECNICA, S.L.” Si 2 SETMANES 5,00
“AMER E HIJOS S.A Si 2 SETMANES 5,00
“CONTRATISTAS MALLORQUINES S| 0 000
ASOCIADOS, S.A” ’
Valoracié de I'oferta economica (maxim de 30 punts):
PROPOSTA
EMPRESA PREU BASE IVA ECONOMICA
“SINCRONIZACION TECNICA, S.L.” 126115.71€ 26484.29€ 152600.00€
“AMER E HIJOS S.A” 127522.85€ 26779.80€ 154302.65€
“CONTRATISTAS MALLORQUINES
ASOCIADOS, SA.” 108433.46€ 22711.03€ 131204.49¢€
MITJANA ARITMETICA 120690.67€ 25345.04€ 146035.71€

Cap de les de ofertes presenta valors anormals o desproporcionats segons l'article 85 del Real
Decret 1098/2001, tal com fixa la clausula 12 del plec de condicions administratives.

PUNTS TRAM 10 15 20 25 5 2,5 0

% VARIACIO DE+1A-3 DE-3A-5 DE-5A-8 DE-8A-10 DE+1A+3 DE+3 A+10>+10
EMPRESA TRAM 1 TRAM 2 TRAM 3 TRAM 4 TRAM 5 TRAM 6 TRAM 7 | TOTAL
“SINCRONIZACIO
N TECNICA, S.L." 0 0 0 0 0 2,50 0 2,50
“AMER E HIJOS
S.A’ 0 0 0 0 0 2,50 0 2,50
“CONTRATISTAS
MALLORQUINES

ASOCIADOS,
SA’ 0 0 0 25,00 5 0 0 25,00

Resum i valoracié global de les ofertes presentades:




TOTAL TOTAL TOTAL

Empresa: PUNTUACIO | PUNTUACIO | PUNTUACIO
, SOBRE 2 SOBRE 3 SOBRE 4
“SINCRONIZACION
TECNICA, S.L.” 49,50 5,00 2,50 57,00
“AMER E HIJOS S.A. 49,50 5,00 2,50 57,00
“CONTRATISTAS
MALLORQUINES 20,00 0,00 25,00 45,00

ASOCIADOS, S.A”

Aquest és el parer dels técnics que han emés el present informe perd, sera la Corporacié la que
decidira el que estimi més oportu.

Puigpunyent, a 16 de marg de 2017

Angel Llull i Duré Esteve Mestre Sanso
Arquitecte municipal Enginyer Industrial

A la vista de la valoracio dels criteris la ponderacié dels quals depén d'un
judici de valor i dels criteris la quantificacié dels quals és automatica (Sobre «B»),
es llancen els seglients resultats globals:

TOTAL TOTAL TOTAL
Empresa: PUNTUACIO | PUNTUACIO | PUNTUACIO
SOBRE 2 SOBRE 3 SOBRE 4
“SINCRONIZACION
TECNICA, S.L.” 49,50 5,00 2,50 57,00
“AMER E HIJOS S.A.” 49,50 5,00 2,50 57,00
“CONTRATISTAS
MALLORQUINES 20,00 0,00 25,00 45,00
ASOCIADOS, S.A”

En consequéncia, la Taula proposa a I'0rgan de contractacio I'adjudicacié del
contracte,a la proposicié presentada per“ SINCRONIZACION TECNICA, S.L.” , donat
I'empat amb la puntuacid, per haver ofert la proposicié econdomica mes avantatjosa

El President déna per acabada la reunié a les 18 hores. I perqué quedi
constancia del tractat, jo, la Secretaria, redacto Acta que sotmeto a la signatura del
President i Vocals; en dono fe.



















