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AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DE LES PISTES ESPORTIVES MUNICIPALS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
DISPOSICIONS GENERALS
CLÀUSULA 1. Objecte del contracte
El contracte tindrà per objecte executar el projecte d'obres de Remodelació de les pistes esportives municipals de Puigpunyent. El projecte contempla resumides les següents actuacions (assenyalades a la memòria del projecte):
1. La remodelació integral de les pistes existents de tennis i petanca.
2. La construcció d’una nova pista de pàdel.
3. La remodelació de tot el sistema de drenatges de les pistes i de l’àmbit de la parcel·la afectada..
4. La remodelació de tota la instal·lació d’enllumenat de les pistes i de l’àmbit de la parcel·la afectada .
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres de conformitat amb l’article 6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCS)
El projecte d’obres incorporat a l’expedient i tots els documents que l’integren tenen naturalesa contractual i defineixen amb precisió l’objecte del contracte.
CLÀUSULA 2. Necessitats administratives a satisfer
Amb l'execució del projecte objecte del contracte es pretén la millora de l’actual  pista de tennis, la construcció d’una nova pista de padel, d’una pista de petanca, ila remodelació de l’enllumenat i el drenatge. 
CLAUSULA 3. Règim jurídic del contracte i documents que tenen caràcter contractual.

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció, es regirà per l’establert:
· Als Plecs de clàusules administratives particulars i als Plecs de prescripcions tècniques.
· Al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP)
· Al Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en la mesura que continuï vigent  
· Al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.
A més del present plec tindran caràcter contractual el plec de prescripcions tècniques, els plànols, la memòria del projecte amb el contingut que es determina a l’article 128 del RGLCAP, l’Estudi de seguretat i salut laboral, el Pla de seguretat i salut i programa de treball acceptat per l’òrgan de contractació, els quadres de preus, així com el document que es formalitzi el contracte.
Les ordres i instruccions de la direcció facultativa de les obres s'incorporaran al projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.
CLÀUSULA 4. Òrgan de contractació
De conformitat amb la Disposició Addicional segona del TRLCSP, la competència com a òrgan de contractació en el present contracte correspon al Batle, si bé es troba delegada en favor de la Junta de Govern Local, en virtut del Decret de Batlia 211/2015.
L’òrgan de contractació té facultat per adjudicar el contracte corresponent i, en conseqüència, té les prerrogatives d’interpretar-lo, resoldre els dubtes que ofereix el compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes, amb subjecció a la normativa aplicable. Els acords que respecte d’això dicti seran executius, sense perjudici del dret del contractista a la seva impugnació davant la jurisdicció competent.
CLÀUSULA 5. Perfil del contractant
El perfil del contractant d’aquesta Corporació es troba a la pàgina web: www.puigpunyent.cat, i es publicaren les dades relatives al present procediment en els termes establertes al TRLCSP. 
CLÀUSULA 6. Valor estimat i preu del contracte
El pressupost base de licitació es determina en la quantitat de CENT DIVUIT MIL SIS-CENTS NORANTA QUATRE EUROS AMB TRENTA CINC CÈNTIMS (118.694,35 €) i VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA UN CÈNTIMS (24.925,81 €) en concepte d’IVA.
El preu del contracte inclourà, a títol enunciatiu que no exhaustiu:
L'import dels treballs accessoris o auxiliars
La totalitat de les despeses derivades de Seguretat i Salut en el Treball
Els transports i desplaçaments
Les despeses de col·locació d'elements de delimitació i protecció dels treballs, així com la senyalització vertical i horitzontal dirigida a veïns i trànsit de vianants
Vigilància d'afeccions a tercers pel desenvolupament de l'obra, amb especial atenció al trànsit i els vianants
Neteja i retirada de material de rebuig i evacuació de restes en les zones limítrofes afectades per les obres
Tancament de l'obra i protecció amb la perillositat i molèsties produïdes per la mateixa.
Resolució d'incidències que puguin produir les obres en la mobilitat en l'entorn degut a fenòmens naturals (pluges intenses etc...) o als propis treballs d'execució de l'obra.
Majors costos que poguessin derivar amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a evitar especials afectacions a tercers, singularment al trànsit i per tal d'acomplir els terminis previstos, i tota classe d’impostos i llicències, tant municipals, autonòmiques o estatals.
Els costos que es deriven del compliment dels deures del contractista continguts a la clàusula 18 del present plec. 
Així amb caràcter general s'entendrà que el preu ofert per l'adjudicatari comprèn totes les despeses directes i indirectes que el contractista hagi de realitzar per la normal execució de l'obra contractada.
Les ofertes dels licitadors determinaran el preu del contracte per a la construcció de les obres, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i aquesta quantitat figurarà com a partida independent. 
En cap cas les ofertes que es presentin poden superar l’import abans assenyalat. 
L’adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present contracte.
CLAUSULA 7. Finançament del contracte 
El finançament del present contracte es durà a terme amb càrrec als pressupostos municipals del 2017 , de conformitat amb la següent distribució:
	Anualitat 2017
	143.620,16 €


La despesa s’imputarà a la següent partida pressupostària: 
	Anualitat 2017
	342.60000
	143.620,16 €


CLÀUSULA 8. Termini  d’execució
El termini d’execució del contracte serà de 4 mesos a comptar des de l'acta de comprovació del replanteig de les obres, que es durà a terme dins del termini que es consigni en el contracte.
PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ
CLÀUSULA 9. Procediment d’adjudicació i tramitació de l’expedient
L’adjudicació del contracte es durà a terme per procediment obert.
Per a la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa es tindran en compte varis criteris d’adjudicació directament vinculats amb l’objecte del contracte i que es relacionen a la clàusula 12 del present plec
L’expedient serà objecte de tramitació ordinària.
CLÀUSULA 10.  Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels licitadors.
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que, tinguin plena capacitat d’obrar, no incorrin en prohibicions per contractar i que acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
Els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de la prestació objecte del contracte.
Les empreses amb més de 50 persones treballadores han de comptar amb un 2% dels llocs de treball per a persones amb discapacitat.
CLÀUSULA 11. Presentació de Proposicions i documentació a presentar
Les proposicions amb tota la documentació exigida es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Puigpunyent o en qualsevol de les formes establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre , del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dins el termini de vint-i-sis dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci en el BOIB.
      L’horari d'atenció al públic és:
      Mes d’agost: de dilluns a divendres de 8 a 14h
Resta de l’any: de dilluns a divendres de 9 h a 14h,  i dijous de 15h a 19 h 
   Si el darrer dia del còmput fos dissabte o festiu, s’estarà prorrogat fins al primer dia hàbil següent. 
   Quan les proposicions s'enviïn per correu, l'empresari ha de remetre, abans de la finalització del termini per presentació de proposicions, a l’òrgan de contractació, mitjançant fax (971 61 44 01) la justificació de l’enviament, consignant el número d’expedient, títol complet de l’objecte del contracte i nom del licitador. Sense la concurrència d’aquest requisit no serà admesa la proposició si és rebuda per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data de finalització del termini assenyalat en l'anunci de licitació. 
    La presentació de proposicions presumeix l’acceptació, per part de l’interessat, de les clàusules d’aquest Plec. També suposa el coneixement del projecte amb la documentació tècnica que forma part del mateix, i del Plec de prescripcions tècniques, inclòs al mateix projecte i que hauran pogut ser examinades a les oficines indicades a l’anunci de licitació.
    Les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en quatre sobres tancats,   signats pel licitador o per qui el representi i amb la següent informació:
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     El sobres tindran la següent denominació i hauran d’incloure la documentació que s’estableix per cada un d’ells:
Sobre núm. 1: Documentació Administrativa.
Sobre núm. 2: Criteris tècnics avaluables mitjançant judici de valor
Sobre núm. 3: Criteris tècnics avaluables mitjançant fórmules
Sobre núm. 4: Proposició econòmica.
    Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals, còpies autèntiques o fotocòpies compulsades.
    Dintre de cada sobre, s’inclouran els següents documents així com una relació numerada dels mateixos:
SOBRE NÚM.1 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
a) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració.
Es presentarà conforme al model següent:
«MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
En/Na _________________________, amb domicili als efectes de notificacions a _____________, c/ ____________________, n.º ___, amb DNI n.º _________, en representació de l'Entitat ___________________, amb CIF n.º ___________, als efectes de la seva participació en la licitació ________________________________, davant ________________________
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de les obres DE REMODELACIÓ DE LES PISTES ESPORTIVES MUNICIPALS del carrer Sa Vela.
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per ser adjudicatari del contracte d'obres consistent en la REMODELACIÓ DE LES PISTES ESPORTIVES MUNICIPALS, en concret:
— Que disposa de personalitat jurídica i, si escau, representació.
— Que l'empresa disposa dels requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional establerts a la clàusula 12 
— Que no està incurs en una prohibició per contractar que preveu l'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
- Que l’empresa compta amb un 2% dels llocs de treball per a persones amb discapacitat (només en el cas d’empreses de més de 50 treballadors) 
— Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. (En el cas d'empreses estrangeres).
—Que l'adreça de correu electrònic on efectuar notificacions és __________________________.
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels documents a què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en el cas que se'l proposi com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què se'l requereixi a aquest efecte.
I perquè així hi consti, signo aquesta declaració.
____________, ___ de/d' ________ de 20__.
Signatura del declarant,
b) Especialitats amb relació a les unions temporals d’empresaris: 
Cadascun dels empresaris que la componen, haurà d’acreditar la seva personalitat i capacitat, indicant els noms i les circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la participació de cada un d’ells i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte, hagi d’exercir la plena representació de tots ells davant l’òrgan de contractació. Aquest document haurà de ser signat pels representants de cadascuna de les empreses de la UTE. Sense que sigui necessària la seva formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor.
SOBRE NÚM. 2. CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR
Contindrà entre d’altres aquells documents acreditatius de les circumstàncies a tenir en compte en la valoració del procediment de contractació d’acord amb els criteris d'adjudicació del mateix i que són els següents:
A. PROPOSTA TÈCNICA
El licitador analitzarà el projecte, descriurà l'organització de les feines i els equips que intervindran a l’execució , així com coneixement de l'emplaçament  i normativa local. S’estudiarà la procedència dels materials necessaris per l'execució de l'obra en les diferents unitats. S’analitzarà la interacció de l'obra en l'entorn i les afeccions que s'ha de considerar en el desenvolupament i planificació de les feines.
S’estudiaran els procediments de construcció més adequats i les mesures que s'han de prendre per minimitzar les diferents afeccions que puguin produir-se durant l’execució de les obres (tràfic de vehicles, trànsit de persones, serveis afectats, etc.). 
Es presentarà la documentació justificativa d’acord amb el següent guió:
1. Memòria tècnica:
a) Memòria tècnica (màxim 10 fulls): on es descriurà l’execució de les obres i els seus capítols (instal·lació elèctrica i lluminària, obra civil, desmuntatge de les instal·lacions existents) i la simultaneïtat entre ells. 
La memòria tècnica també contemplarà com es plantejaran els possibles talls de subministrament (per zones del poliesportiu i temps). 
b) Plànol on figuri la implantació prevista per l'empresa pels mitjans auxiliars (caseta d'obra, vestuaris, acopi de material...), maquinària fixa a utilitzar en l'execució.  Es valorarà, per tant, l'estudi en profunditat de l'obra i l'anàlisi del projecte.
c) Plànol de proposta fases execució i planificació.
2. Llistat de personal, assistències tècniques i recursos personals:
a) Llistat de personal, assistències tècniques i recursos materials: Relació del Personal Tècnic i Facultatiu, que el licitador posaria a disposició del contracte, adscrits permanentment a l'obra, estiguin o no integrats directament a l'empresa licitadora, senyalant de manera breu i concisa les referències a la titulació i experiència significativa (relativa a l'objecte del contracte). 
b) Llistat dels recursos materials dels que disposa l'empresa oferent per la realització de l'objecte del contracte, senyalant materials, mitjans auxiliars i instal·lacions que el licitador posaria a disposició del contracte.
3. Aspectes mediambientals de l'obra, en referència a alguns dels següents aspectes:
a) Minimització del consum de recursos naturals com matèries primeres, combustibles i aigua. Per aquest criteri caldria aportar estudi que compares la solució de referència del projecte a licitar amb la proposada (comparar l'energia grisa embeguda per manufacturar un material segons el projecte de referència i la de la proposta).
b) Minimització de la generació de residus, així com la seva reutilització o reciclabilitat. Estimar la utilització d'elements o materials de rebuig donant una revalorització dels residus a aprofitament com a material de construcció.
c) L'eficiència energètica. Caldrà demostrar l'estalvi de les millores proposades en referència a l'edifici objecte.
d)Presentació del pla ambiental de l'obra objecte del contracte.
e) Acreditació de disposar del certificat EMAS o equivalent, o de sistemes de gestió ambiental basats en normes europees o mediambientals.
f) Presentació de mesures demostrables d'accions relacionades amb l'obra per engolir CO2.
g) Aplicació de mesures encaminades a les obres de reduir les escorrenties produïdes per les pluges torrencials.
B. MILLORES ADICIONALS SENSE REPERCUSSIÓ ECONÒMICA
El licitador aportarà la documentació acreditativa de propostes concretes que suposin millores en els materials i sistemes constructius prevists en el projecte, unitats d'obra o qualsevol altre element considerat susceptible de millora a criteri del licitador. En tal cas, els licitadors hauran de presentar una documentació bàsica de les variants o millores oferides.
Es presentarà:
- Llistat de les millores, amb una breu explicació de cadascuna, i unitats d’obra i la seva quantificació econòmica.
Totes aquestes millores seran ofertes sense repercussió econòmica, degut a la configuració del sistema retributiu establert per al present contracte a tat alçat o amb preu tancat, pel que s’entendran incloses en el total del preu ofert per l'adjudicatari.
Algunes de les millores podrien ser, a títol orientatiu, la senyalització dels espais, la millora de l’enllumenat a la zona, no inclosa en el projecte, la instal·lació de mobiliari urbà, la millora de l’arbrat existent i el seu manteniment, la supressió de barreres arquitectòniques a la zona afectada per les obres i no inclosa en el projecte, etc.  
SOBRE NÚM. 3. CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES.
Programa de treball i termini d’execució: Planificació del projecte en el que constin les diferents fases d’execució i el termini total en que es compromet a acabar-lo. S’han d’incloure a més, els terminis parcials de finalització dels diferents capítols d’unitats d’obra, indicant recursos humans i materials assignats. El diagrama en cap cas reflectirà preus.
Es justificarà mitjançant l’aportació del diagrama de Gantt.
El termini d’execució en cap cas podrà superar el fixat a la clàusula vuitena d’aquest plec. L’oferta del termini d’execució del contracte es realitzarà d’acord amb el model adjunt (ANNEX  III), acompanyat del programa d’execució proposat.
SOBRE NÚM. 4. PROPOSICIÓ ECONÒMICA.
El licitador ha de presentar l’oferta econòmica segons el model que hi consta a l’annex  I d’aquest plec. L’oferta ha d’estar signada per la persona qui tingui poder suficient per fer-ho i no ha de contenir errors, omissions o obstacles per poder interpretar-la correctament
L'import s’ha d’expressar clarament, en números i en lletres. S'ha d'indicar l'import (IVA exclòs) i, a continuació, com a partida independent, l'import de l'IVA que s'ha de fer repercutir. També s'han d'indicar el tipus impositiu d'IVA aplicable a la prestació i l'import total de l'oferta.
S’entén que l’oferta econòmica inclou totes les taxes i els imposts, directes i indirectes, i els arbitris municipals que gravin l'execució del contracte, que han de córrer a compte del contractista, llevat de l’IVA que hagi de ser repercutit i suportat per l’Administració, que s’ha d’indicar com a partida independent.
Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc podrà signar cap proposició amb una unió temporal d'empreses i ho ha fet individualment o si figura a més d'una unió temporal. L’incompliment d’aquest principi donarà lloc al rebuig de totes les propostes presentades.
També es consideren incloses en la proposició de l’adjudicatari i en el preu del  contracte totes les despeses que resultin necessàries per executar el contracte
CLAUSULA 12. Criteris de valoració per a l’adjudicació
La puntuació màxima que es pot obtenir és de 100 punts, distribuïts de la següent forma:
A) PROPOSTA TÈCNICA, valorada fins a un màxim de 25 punts, distribuïts en les següents parts:
A.1 Memòria tècnica:  valorada fina a un màxim de 10 punts.
Es valorarà significativament l'adopció de mesures per tal de mantenir el servei de les instal·lacions esportives als veïns mentre les instal·lacions existents estiguin afectades per les obres de reforma.
Es donarà la valoració màxima de 10 punts al licitant que presenti una memòria més completa i més detallada, tant pels mitjans oferts com per la menor afecció de les obres al funcionament normal del poble. La resta es valoraran proporcionalment.
A.2 Llistat de personal, assistències tècniques i recursos materials: Valorat fins a un màxim de 5 punts.
Es valorarà amb major puntuació al licitador que ofereixi una relació de personal i mitjans més extensa i completa sempre que sigui adequada a les feines a desenvolupar i a les obres a realitzar, valorant-se proporcionalment la resta d'ofertes.
A.3 Aspectes mediambientals de l'obra: Valorat fins a un màxim de 10 punts.
Es valorarà amb major puntuació al licitador que prengui en consideració la major quantitat dels aspectes mediambientals esmentats a la clàusula 11 i estiguin degudament justificats, valorant-se proporcionalment la resta d'ofertes.
B) MILLORES ADICIONALS SENSE REPERCUSSIÓ ECONÒMICA: Valorades fins a un màxim de 25 punts. 
Es valorarà per una part la major quantitat de millores diferents proposades i per una altra, l'abast dins la zona d'actuació de l'obra de cada una d'elles. 
Per a una mateixa mesura, es valorarà millor al licitador que doni una major cobertura amb aquesta dins la zona d'actuació o en realitzi un nombre més gran d'unitats, ponderant de aquest criteri amb la qualitat dels materials oferts. És a dir, es ponderarà el tipus d'actuació, l'abast d'aquesta i els materials proposats.
Una vegada valorada la millor proposta, aquesta tindrà la màxima puntuació i la resta es valoraran proporcionalment. 
C) PROGRAMA DE TREBALL I TERMINI D’EXECUCIÓ: Valorat fins a un màxim de 10 punts.
Es valorarà amb major puntuació al licitador que ofereixi menor termini d'execució, sempre que sigui considerat viable i justificada la planificació prevista, valorant-se proporcionalment la resta d'ofertes.
Valoració: 2,50 punt per cada setmana de reducció proposat al termini inicial de 4 mesos previstos. 
En el cas de que no s’aporti la seva justificació mitjançant el diagrama de Gantt, aquest criteri es valorarà amb 0 punts. 
D) PROPOSTA ECONÒMICA:  Valorada fins a un màxim de 40 punts
Si la Mesa de Contractació estima que alguna de les ofertes no pogués ser complida com a conseqüència de d’inclusió de valors anormals o desproporcionats, acordarà l’exclusió de la mateixa. Tot això amb caràcter previ al càlcul de la mitja aritmètica de les ofertes admeses.
Per considerar que una oferta és anormal o desproporcionada serà d’aplicació l’article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP)
Calculada la mitja aritmètica de les ofertes admeses, aquella que estigui situada en un interval amb una desviació entre un 1% i -3% del valor de la mitja aritmètica es puntuarà amb 20 punts.
Les propostes situades en un interval amb una desviació entre 3,01% i un 5% per davall de la mitja aritmètica es puntuaran amb 30 punts.
Les propostes situades en un interval amb una desviació entre un 5,01% i 8% per davall de la mitja aritmètica es puntuaran amb 35 punts.
Les propostes situades en un interval amb una desviació major de  8,01% i 10% per davall de la mitja aritmètica es puntuaran amb 40 punts.
Les propostes situades en un interval amb desviació entre un 1,01% i un 3% per damunt de la mitja aritmètica es puntuaran amb 10 punts.
Les propostes situades en un interval amb desviació entre un 3,01% i un 10% per damunt de la mitja aritmètica es puntuaran amb 5 punts.
Les propostes situades en un interval amb desviació superiors a un 10,01% per damunt de la mitja aritmètica es puntuaran amb 0 punts.
CLÀUSULA 13. Mesa de Contractació i obertura de proposicions
La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres: 
President: el Batle o persona en qui delegui
Vocals:
· tres membres nomenats pel Batle, que representin els grups polítics integrants de la Corporació
· La Secretària Interventora de la Corporació
· Secretari: un funcionari de la Corporació que actuarà en qualitat de secretari de la Mesa de Contractació, i que tindrà veu però sense vot.
Finalitzat el termini de presentació de les proposicions, la mesa de contractació, es reunirà, en acte intern i qualificarà prèviament la documentació general presentada pels licitadors en el sobre núm. 1.
Si la mesa observés defectes materials i/o omissions esmenables en la documentació presentada, podrà concedir un termini no superior a 3 dies hàbils perquè s’esmenin (aquesta petició de rectificació o d’esmena s’efectuarà via FAX). Si la documentació tingués defectes substancials o deficiències materials no esmenables, rebutjarà la proposició. De tot allò que s’actuï es deixarà constància en acta.
Posteriorment, la mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre núm. 1 i feta l’esmena i, si n’és el cas, després que s'hagin aportat l'aclariment o els documents complementaris requerits, o bé transcorregut el termini que s'hagi conferit a aquest efecte, en acte públic, que es comunicarà als licitadors mitjançant escrit remès via fax i publicació en el perfil del contractant, obrirà les proposicions contingudes en els sobres núm. 2 (criteris tècnics avaluables mitjançant judici de valor) dels licitadors admesos. Així mateix, convidarà les persones assistents a formular les observacions que estimin oportunes, que es reflectiran en l'acta, però en aquest moment la mesa no es pot fer càrrec de documents que no s’hagin lliurat durant el termini d'admissió d'ofertes o el d’esmena de defectes o omissions. Es deixarà constància del desenvolupament d'aquest acte en l'acta de reunió de la mesa.
La Mesa traslladarà la documentació presentada al comitè d’experts per a la valoració de les ofertes.
Una vegada obtingut l’Informe del comitè d’experts, la Mesa de contractació procedirà, en acte públic, que es comunicarà als licitadors mitjançant escrit remès via fax i publicació en el perfil del contractant, a donar compte de l’Informe emès pel comitè d’experts i, seguidament, a l’obertura de les proposicions contingudes en els sobres núm. 3 (criteris tècnics avaluables mitjançant fórmules) i núm. 4 (proposició econòmica)
La Mesa podrà sol·licitarà els informes que consideri necessaris per la valoració de les ofertes presentades. 
La Mesa de contractació, d’acord amb l’article 152 del TRLCSP, podrà apreciar que la proposició d'una empresa no podrà ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de conformitat amb el que estableix l’article 85 del RGLCAP 
Una vegada obtinguts els informes i valorats els criteris mitjançant l’aplicació de formules, classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals i proposarà a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte en favor del licitador que hagi presentat l’oferta tècnica i econòmicament més avantatjosa, tenint en compte els criteris d’adjudicació establerts als plecs.
CLÀUSULA 14. Adjudicació del contracte
Formulada la proposta d’adjudicació per part de la mesa, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per a que, dins el termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la recepció del requeriment, presenti la següent documentació:
· Certificat acreditatiu d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
· Disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
· Constituir la garantia definitiva que s’estableix a la clàusula següent.  
· La documentació justificativa del compliment dels requisits previs a què fa referència l'article 146.1 del TRLCSP i que consten en la declaració responsable del sobre núm.1 i que és la següent:
1.- Acreditació de la capacitat d'obrar, mitjançant:
a) Quan es tracti d'un empresari individual, se n'ha de presentar el document nacional d'identitat (DNI), el NIF o bé el passaport. 
b) La capacitat d'obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant CIF de l’empresa i l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s'escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.
 
c) La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la Unió Europea, per a la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estiguin establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació. A més, han d'acreditar que es troben habilitades per realitzar la prestació que constitueix l'objecte del contracte d'acord amb la legislació de l'estat en què es trobin establertes, quan aquest estat exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització.
d) Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial del qual radiqui el domicili de l'empresa. Així mateix, han d'aportar l’informe de la respectiva missió diplomàtica permanent espanyola relatiu al fet que l'estat de procedència admet, al seu torn, la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb l'Administració, amb una forma substancialment anàloga També han d’acreditar que tenen sucursal oberta a Espanya, designar apoderats o representants per a les operacions, i que estan inscrits en el Registre Mercantil.
2.- Acreditació de la representació, quan s'actuï mitjançant representant:                
- DNI de la persona representant i document públic acreditatiu de l’existència de la representació i de l'àmbit de les seves facultats per licitar i per contractar, degudament inscrit, quan sigui exigible legalment, en el Registre Mercantil. 
3.- Acreditació de la no concurrència d'alguna de les prohibicions de contractar de l'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa i quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.
4. Acreditació de la solvència de l'empresari:
4.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari s’acreditarà pels mitjans següents:
Si els licitadors que opten a l'adjudicació del contracte tenen la condició d'empresaris persones jurídiques, se'ls exigirà l'acreditació de la seva solvència econòmica mitjançant l'aportació dels comptes anuals presentats el en Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui.
Pel contrari, si es tracta de professionals persones físiques, se'ls exigirà l'aportació del justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals. 
4.2. La solvència tècnica dels empresaris s'acreditarà per un o diversos dels mitjans següents:
1.- Relació de les obres de construcció executades durant els darrers cinc anys, similars a les descrites al Projecte Tècnic d'obres objecte del present concurs, tant per les seves característiques com pel seu import igual o superior al pressupost màxim de licitació.
S’ha d’indicar per a cada una de les obres indicades per justificar la solvència tècnica, el tipus d’obra realitzada, l'import, les dates d’inici i finalització i el lloc d’execució de les obres.
2.- Declaració indicant els tècnics o unitats tècniques, estiguin o no integrades a l’empresa, dels que aquesta disposi per a l’execució de les obres, acompanyada dels documents acreditatius corresponents.
El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb l'Administració serà el de la finalització del termini de presentació de les proposicions.
Si no es complimenta adequadament el requeriment en el termini esmentat, s’entendrà que el licitador ha rebutjat la seva oferta i es procedirà a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent, segons l’ordre de classificació de les ofertes. 
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins els cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació. L’adjudicació haurà de ser motivada i se notificarà als candidats i licitadors i es publicarà en el perfil del contractant. 
CLÀUSULA 15. Garantia definitiva
El licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa haurà de constituir garantia definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.
La garantia definitiva podrà presentar-se mitjançant qualsevol de les formes establertes a l’article 96 del TRLCSP.
La garantia respondrà dels conceptes establerts a l’article 100 del TRLCSP i no serà retornada o cancel·lada fins que no s’hagi produït el venciment del termini de garantia i complit satisfactòriament l’objecte del contracte o es declari la resolució del contracte sense culpa del contractista. 
CLÀUSULA 16.  Formalització del Contracte
El contracte es formalitzarà en document administratiu, excepte que el contractista sol·liciti que el contracte s’elevi a escriptura pública, fent-se càrrec ell de les despeses que ocasioni.
El contracte s’haurà de formalitzar en el termini de quinze dies hàbils des de la recepció de la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats. 
Article 52 Responsable del contracte 
De conformitat a l’article 52 del TRLCS l’òrgan de contractació designarà un responsable del contracte al que correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dins l'àmbit de facultats que aquells li atribueixin.
 Les facultats del responsable del contracte s'entendran sense perjudici de les que corresponen al director facultatiu de conformitat amb el que disposa el capítol I del títol II del llibre IV
EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
CLÀUSULA 17. Comprovació el replanteig
L’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig. 
A tal efecte, dintre del termini que es consigni en el contracte que no podrà ser superior a quinze dies des de la data de formalització, llevat de casos excepcionals justificats, es procedirà a la comprovació del replanteig fet amb antelació a la licitació en presència del contractista, d’acord amb el que estableix l’article 229 del TRLCSP.
Pla de Seguretat i Salut en el Treball. En el termini màxim de quinze dies hàbils des de la notificació de l'adjudicació definitiva, el contractista presentarà a l'òrgan de contractació, per a la seva aprovació abans de l’inici de l’obra, un Pla de Seguretat i Salut en el Treball de l’obra, ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte, en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquests.
En aquest Pla s’inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució del nivell de protecció previst en l'Estudi.
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el present Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica d’aquests donessin al contractista el Director facultatiu de les obres, i si escau, el responsable del contracte, en els àmbits de la seva respectiva competència.
CLÀUSULA 18. Drets i Obligacions de l'Adjudicatari
DRETS
1.- Abonaments al contractista. El contractista tindrà dret a l’abonament de l’obra executada d’acord amb el preu convingut i el contracte atorgat.
L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins els trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra.
L’expedició de les certificacions de l’obra executada s’efectuarà mensualment durant els primers deu dies següents al mes que corresponguin i comprendran l’obra executada durant aquest període
Les certificacions tindran sempre caràcter provisional, els abonaments de les quals tindran el concepte de pagaments a compte quedant subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final, no suposant, per tant, ni aprovació ni recepció de les obres que comprenguin.
OBLIGACIONS
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són obligacions específiques del contractista les següents:
1.- La conservació, policia i vigilància de la zona d'obres durant l'execució; el subministrament, la col·locació i la conservació de senyals i elements de seguretat dins de l'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra, per la qual cosa haurà de complir les ordres que rebi per escrit de l'Ajuntament i Direcció, respecte d'aquestes obligacions.
2.- Aportar l’equip de maquinària i els mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona execució de les obres en el termini estipulat.
3.- Donar compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i higiene en el treball, d’integració social dels discapacitats, fiscal, de protecció de dades personals, i mediambiental, així como la normativa interna del sector que reguli l'objecte del contracte i acreditar-ne l'esmentat compliment a requeriment municipal.
4.- Dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a  deguda execució del contracte 
5.- Designar un delegat d’obra, tècnic competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals, el responsable del contracte i el director facultatiu.
6.- Instal·lar a la seva costa, les senyalitzacions precises per a indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona que ocupen els treballs, desviament de trànsit amb el text i característiques que li indiquin els serveis municipals i els punts de possible perill deguts a la marxa d’aquells, tant en aquesta zona com en els voltants.
7.- El contractista adjudicatari de les obres ha d’assumir el cost econòmic que suposi l’elaboració i la col·locació d’un cartell que indiqui a peu d’obra, en un lloc visible des de la via pública, el nom de l’obra, l’organisme o organismes que la subvencionen i la resta de dades adients.
8.- Tots els anuncis que col·loqui el contractista a peu d’obra informant al públic en general dels perills o incidències han d’estar redactats, com a mínim, en la llengua catalana.
9.- Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es produeixin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte. 
10.- Serà així mateix pel seu compte indemnitzar els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a la Corporació en els seus béns i serveis públics o al personal depenent d’ella com a conseqüència de l’execució del contracte
11.- El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixen per a la Corporació o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
12.- Realitzar els tancaments d'obres, anant a càrrec seu les despeses corresponents.
13.- A la contractació de la corresponent assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers.
14.- Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, sobre l'entorn)
15.- El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels materials d’envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per la Corporació. Així mateix, ha de complir les disposicions vigents en matèria de gestió de residus i complir les actuacions que exigeix la normativa esmentada, informant-ne puntualment la direcció de l’obra.
16.- Reposició de les rompudes de canalitzacions municipals d’aigua i llum. Així mateix, aniran a càrrec de l’adjudicatari les reparacions dels desperfectes que es puguin ocasionar a altres canalitzacions o xarxes que discorrin pel lloc de les obres.
17.- Anirà a càrrec de l'adjudicatari l'adquisició de la documentació de l'estat actual de les infraestructures i xarxes existents a la zona afectada per les obres (xarxa de telefonia, xarxes de distribució de baixa tensió, xarxes d'aigua potable i clavegueram, etc..) necessària per tal d'evitar interferències entre les obres a executar i les esmentades infraestructures existents.  
18.- Entregar, un cop finalitzades les obres, tota la documentació tècnica en suport digital, així com els plànols, de les obres executades.
CLÀUSULA 19. Penalitats per demora
L’òrgan de contractació podrà imposar penalitats al contractista el supòsit de compliment defectuós o incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució del contracte. Aquestes penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no podrà superar el 10% de l’import del contracte.
Així mateix, l’òrgan de contractació podrà optar per la resolució del contracte o per  imposar penalitats al contractista quan, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte del termini total.
Les penalitats per demora es fixen en 2,00 euros diaris per cada 1.000 euros del preu del contracte 
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per resoldre’l o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 
L’Administració tindrà la mateixa facultat abans exposada respecte a l’incompliment per part del contractista dels terminis parcials o quan la demora en el seu compliment faci pensar raonablement que és impossible complir el termini total.
La imposició de penalitats no exclou la indemnització a la qual pugui tenir dret l’Administració pels danys i perjudicis ocasionats pel retard imputable al contractista.
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista o sobre la garantia que s’hagués constituït, quan no puguin deduir-se de les esmentades certificacions. 
La resolució per demora s’acordarà per l’òrgan de contractació sense altre tràmit que l’audiència al contractista i, quan es formuli oposició per part del contractista, Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears.
CLÀUSULA 20. Modificació del Contracte
Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir-ne modificacions per raons d’interès públic i per a atendre a causes imprevistes, justificant degudament la seva necessitat en l’expedient. 
Serà d’aplicació el que estableixen els articles 105 a 108 i 211 i 234 del TRLCSP
CLÀUSULA 21. Resolució del Contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen a l’article 223 i 227 del TRLCSP.
La resolució s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del contractista, de conformitat amb les normes establertes a l’article 224 del TRLCSP i el procediment establert en les normes de desenvolupament del TRLCSP.
Els efectes de la resolució venen determinats per l’article 225 i 239 del TRLCSP.
CLÀUSULA 22. Compliment i recepció del contracte
S’entén que el contractista ha complert el contracte quan aquest hagi realitzat la totalitat de l’objecte, d’acord amb l’establert en aquest plec, al plec de prescripcions tècniques i en el projecte, i a satisfacció de l’Administració, la conformitat de la qual s’ha de fer constar de forma expressa mitjançant la recepció de les obres dins del termini d’un mes des de l’acabament.  
A la recepció de les obres hi assistirà un tècnic designat per l’Administració, el facultatiu encarregat de la direcció de l’obra i el contractista assistit, si ho estima oportú, pel seu facultatiu.
Si les obres es troben en bon estat i conformement a les prescripcions previstes, el tècnic designar er l’Administració les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i començant llavors el termini de garantia. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l’acta i el Director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per a esmenar els defectes observats. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir-se-li altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 
CLAÚSULA 23. Termini de garantia.
S’estableix un termini de garantia de dos anys, o al termini major que, si n’és el cas, s’hagi establert al contracte atesa la proposició de l’adjudicatari, comptador des de la data de recepció de les obres, i sense perjudici de la responsabilitat del contractista per vicis ocults de conformitat amb allò que disposa l’art. 236 del  TRLCSP.
Durant el període de garantia el contractista està obligat a reparar, a costa seu, totes les  deficiències que es puguin observar en l’obra executada, amb independència de les conseqüències que puguin derivar de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer.
Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. 
Si aquest és favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat (excepte en el supòsits de vicis ocults establerts a l’article 236 TRLCSP), i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents.
Si   l’informe no és favorable i els defectes observats són conseqüència de deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús de lo construït, el director facultatiu procedirà a dictar les instruccions oportunes al contractista per la deguda reparació de lo construït, concedint-li un termini per fer-ho durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a rebre cap quantitat per l‘ampliació del termini de garantia. 
CLAÚSULA 24. Cessió del contracte i subcontractació
 La cessió del contracte es regirà pel que disposa l’article 226 del  TRLCSP. Respecte a la subcontractació, el contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació en els termes establerts en els articles 227 i 228 del TRLCSP. 
A tals efectes. els licitadors hauran d'indicar en l'oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals es vagi a encomanar la seva realització. 
En tot cas, l'adjudicatari haurà de comunicar anticipadament i per escrit a l'Administració la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat del subcontractista, i justificant suficientment l'aptitud d'aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa ia la seva experiència.
Els subcontractes que no s'ajustin al que indica l'oferta, per celebrar-se amb empresaris diferents dels indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la prestació diferents a les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint dies des que s'hagués cursat la notificació i aportat les justificacions a què es refereix la lletra b) de l’article 227 del TRLCSP, llevat que amb anterioritat haguessin estat autoritzats expressament, sempre que l'Administració no hagués notificat dins d'aquest termini la seva oposició als mateixos. 
Aquest règim serà igualment aplicable si els subcontractistes haguessin estat identificats en l'oferta mitjançant la descripció del seu perfil professional. 
Sota la responsabilitat del contractista, els subcontractes podran concloure sense necessitat de deixar transcórrer el termini de vint dies si la seva celebració és necessària per atendre a una situació d'emergència o que exigeixi l'adopció de mesures urgents i així es justifica suficientment.
CLAÚSULA 25. Altres condiciones d'execució del contracte.

En cas de que l'empresa adjudicatària hagués de contractar personal per dur a terme l'obra licitada, almenys una persona ha de trobar-se en situació de risc d'exclusió social. Aquesta persona serà enviada pels serveis socials municipals.
Puigpunyent, 25 d’abril de 2017
ANNEX I – MODEL  PROPOSICIÓ ECONÒMICA
_______________________________________________, amb DNI/NIF núm. _____________, amb domicili a C/ ___________________________, núm. _____, CP _______, localitat ______________________, major d’edat, en nom propi, o en representació de l’empresa ____________________________________________________________________________________
Declara:
Que està assabentat/da de els condicions exigides per optar a l’adjudicació del contracte d’obres de “REMODELACIÓ DE LES PISTES ESPORTIVES MUNICIPALS”.
Que considera el projecte amb suficient definició per ser executat sense noves determinacions i es compromet a realitzar les obres amb subjecció estricta als requisits i les condicions estipulades als plec de clàusules administratives particulars, als de  prescripcions tècniques i al projecte, per l’import següents: 
Preu (IVA exclòs):
.........................................euros (en xifres)
...........................................................................................................................euros (en lletres)
IVA: 
.........................................euros (en xifres)
...........................................................................................................................euros (en lletres)
Tipus impositiu d’IVA aplicable: ......…%
Preu total :
.........................................euros (en xifres)
..........................................................................................................................euros (en lletres)
Igualment declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració i no està incorrent cap prohibició de contractar legalment establerta.
Lloc, data, signatura i segell de l'empresa 
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA VIGÈNCIA DEL CÀRREC QUE M’AUTORITZA A LA REPRESENTACIÓ
(noms i cognoms) .....……………….........................................................………….., amb domicili a ……………………..…....., carrer/plaça ……………………………...... telèfon ………………...., codi postal ………...., amb DNI/NIF núm. ......................., que actuo en nom i representació de …………………………………………………..................., DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT davant l'òrgan de contractació de L’Ajuntament de Puigpunyent la vigència del càrrec que m'autoritza a la representació segons consta en l'escriptura de ...………………....……. atorgada a ………………..……….. davant el notari  ……………………….... en data ……..…... (amb número de protocol ……...….....).
Lloc, data i signatura
ANEX II. DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE CAPACITAT PER SUBSCRIURE CONTRACTES
.........................................................…………………............................., amb domicili a ......………………….......carrer/plaça ……………………….……………….................., CP…………, amb DNI/NIF núm. ......................…........., que actuo (en nom propi o en representació de)...................................................................................................., DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT davant l'òrgan de contractació de l’Ajuntament de Puigpunyent, no estar incurs en les prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, i que estic al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Estat, amb l’Ajuntament de Puigpunyent i amb la Seguretat Social i, a més, que no m’he donat de baixa de l’impost sobre activitats econòmiques.
Lloc, data, signatura i segell de l’empresa
ANEX III.- MODEL OFERTA TERMINI D'XECUCIÓ
.........................................................…………………............................., amb domicili a ......………………….......carrer/plaça …...........…………………….……………….................., CP…………, amb DNI/NIF núm. ......................…........., que actuo (en nom propi o en representació de) ........................................................................................................., en referència al TERMINI D'EXECUCIÓ relatiu al contracte d'obres de “DE REMODELACIÓ DE LES PISTES ESPORTIVES MUNICIPALS", es COMPROMET davant l'òrgan de contractació de l’Ajuntament de Puigpunyent, a realitzar al seu càrrec l'execució del mateix  en un termini màxim de ............................ MESOS a contar des de l'acta de comprovació del replanteig i inici de l'obra.
Lloc, data, signatura i segell de l’empresa
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1. CONDICIONS GENERALS:
1.1. OBJECTE
L’objecte del present plec és l’ordenació de les condicions facultatives, tècniques i econòmiques que han de regir durant l’execució de les obres consistents en:
REMODELACIÓ DE LES PISTES ESPORTIVES MUNICIPALS. 
L’actual Pista de tennis forma part del poliesportiu de Puipunyent compost per camp de futbol de terra, pista poliesportiva (futbol-sala, basquet, volei...).

Situació: Carrer de Sa Vela S/N. Puigpunyent.
L’obra haurà de ser executada d’acord amb els documents que defineixen el projecte tècnic, seguint en tot moment les condicions establertes en ell i en el present plec.
La finalitat del contracte és la completa execució de l’obra prevista a la documentació tècnica. 
Tots els projectes parcials que es requereixen o siguin necessaris per a la posta en marxa de les instal·lacions i serveis, s’assumirà i aportà l’empresa contractista.
S’entendrà per a finalitzada l’obra quan s’hagi comprovat per part de la Direcció Facultativa que les obres son conformes al projecte objecte de la llicència i de la documentació tècnica que el complementa així com el bon funcionament de totes les instal·lacions contemplades i es redacti el Certificat Final de les obres.
1.2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES
Actualment a la zona hi trobem una pista de tennis en mal estat enrevoltada d’un reixat metal·lic, arbres i dues pistes de petanca.
El projecte contempla resumides les següents ACTUACIONS, assenyalades àmpliament a la Memòria del Projecte:
4. La remodelació integral de les pistes existents de tennis i petanca.
5. La construcció d’una nova pista de pàdel.
6. La remodelació de tot el sistema de drenatges de les pistes i de l’àmbit de la parcel·la afectada..
7. La remodelació de tota la instal·lació d’enllumenat de les pistes i de l’àmbit de la parcel·la afectada .
1.3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE 
1.3.1. Projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Bartomeu Riutord Sbert:
I. 
MEMÒRIA
1.Memòria Descriptiva
2.Memòria constructiva
3.Memoria de materials.
4.Altres reglaments i disposicions.
5.Selecció de normativa tècnica aplicable.
II. 
PLEC DE CONDICIONS
III. 
AMIDAMENTS I PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL
IV. 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ
V. 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
VI. 
PLÀNOLS 
1.3.2. Formen part del projecte abans citat, els següents documents:
els plànols
les memòries i annexes amb estat d’amidaments
el plec de condicions tècniques
estudi de seguretat i salut.
De produir-se contradiccions entre els documents del Projecte, l’ordre de preferència serà precisament aquella en que han estat citats en aquest apartat.
1.3.3. Els amidaments s’entendran sempre acceptats pel Contractista.
1.3.4. A més dels esmentats documents, i independentment dels mateixos, tindran força d’obligar totes les ordres donades per la Direcció Facultativa i documentació o plànols complementaris o aclaridors que es facilitin, amb la variació econòmica si s’escaigués.
1.3.5. Igualment tindran el caràcter de documentació contractual amb força d’obligar, i independentment dels documents citats, totes les normes, disposicions i reglaments d’obligatòria aplicació.
1.4. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
El termini d’execució de les obres és de 4 MESOS comptats a partir de la signatura de l’acta de replanteig.
1.5. PRESSUPOST DE LES OBRES 

Les obres, Segons es fixa al projecte tècnic, tenen un cost de CENT QUARANTA-TRES MIL SIS-CENTS VINT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS: 143.620,16€ (IVA inclòs). 
1.6. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA:
Segons el què estableix la llei 14/2013 de 27 de setembre en recolzament als emprenedors, l’exigència de classificació dels contractes d’obra es fixa em 500.000,00 € i per tant no s’exigeix la classificació per les obres projectades.
1.7. REVISIÓ DE PREUS
Ja que el termini de les obres es inferior a 1 anys, no es dona cap circumstància que establirien la revisió de preus, per tant no s’aplicarà a aquesta obra.
2. CONDICIONS FACULTATIVES:
2.1. DIRECCIÓ FACULTATIVA I DIRECCIÓ TÈCNICA
2.1.1. La direcció facultativa per a la direcció de les obres la formaran els següents tècnics:
- arquitectes directors de les obres
- arquitecte tècnic director d’execució de les obres
La Direcció Facultativa serà nombrada pel Promotor de les obres, que és l’Ajuntament de Puigpunyent. Aquesta, apart de realitzar les funcions tècniques pròpies de la Direcció Facultativa, serà l’intermediari entre l’ajuntament i el Contractista; i anirà informant periòdicament de l’estat d’execució de les obres. 
La Direcció Facultativa verificarà el replanteig de l’obra i resoldrà possibles dubtes sorgits durant l’execució d’aquesta. També elaborarà les modificacions de projecte necessàries que venguin exigides per a la correcte execució d’elles. 
2.1.2. El contractista estarà com a mínim representat per un professional de grau mig, arquitecte tècnic, enginyer, que exercirà la Direcció Tècnica. El contractista facilitarà per escrit, abans de començar l’obra, el nom del tècnic assignat.
La direcció tècnica, representarà al contractista en l’obra i tindrà totes les facultats d’aquell davant la direcció facultativa.
El contractista i la direcció tècnica que el representi, serà especialment responsable del compliment de les normes, disposicions i reglaments referits a l’apartat 1.3.5. També vigilarà especialment la qualitat dels materials que figuren al projecte i la seva correcte posada en obra. Serà així mateix missió de la Direcció Tècnica el control del replanteig, amidaments, estudi de preus i certificacions d’obra.
2.1.3. El contractista aportarà el tècnic Coordinador en matèria de seguretat i salut. Aquest facilitarà per escrit, el seu nomenament i aportarà la documentació necessària en matèria de seguretat i salut, abans d’iniciar les obres.
2.2. TREBALLS PREVIS I INICIACIÓ A LES OBRES
Un cop signat el contracte, el contractista, en un termini de 15 dies (d’acord amb el plec de condicions administratives), haurà d’aportar la següent documentació:

- nomenament del coordinador en matèria de seguretat i salut.
- pla de seguretat i salut
- obertura lloc de treball
- pla d’obres i planificació
- nomenament de direcció tècnica
- ocupació via pública (si n’és el cas)
- contracte amb MAC Insular per a la gestió dels residus
L’ajuntament de Puigpunyent, com a Promotor de les obres, aportarà el nomenament dels diferents tècnics que conformen la Direcció Facultativa.
El Contractista tramitarà les connexions dels subministraments de les diferents companyies  per a poder iniciar les obres. Les despeses derivades de tals connexions, seran a compte del Contractista fins a la seva total finalització i completa entrega a la propietat.

2.3. REPLANTEIG I ACTA DE REPLANTEIG
Un cop supervisada la documentació prèvia a l’inici de les obres per part de la Direcció Facultativa, i un cop aprovat el pla de Seguretat i Salut pel coordinador de Seguretat i Salut, es comunicarà al contractista l’inici de les obres; convocant-lo a l’emplaçament, fent-li entrega del llibre d’ordres i procedint a la signatura de l’acta de replanteig.
No s’iniciaran les obres si no hi ha conformitat del replanteig per part de la Direcció Facultativa. Al replanteig, l’empresa contractista haurà d’aportar la documentació necessària per tal de poder ubicar les instal·lacions existents a la zona d’obres, propietat de les companyies de serveis.
2.3.1. L’acta de comprovació de replanteig, que anirà signada per part de la Direcció Facultativa i Contractista, contindrà, la conformitat del replanteig d’acord amb el projecte tècnic i les possibles omissions, errors o contradiccions observades en els documents contractuals del projecte, així com totes les especificacions que es creguin oportunes.
S’entregarà una còpia de l’acta al Contractista.
2.3.2. El llibre d’obres i assistències estarà permanentment a l’obra a disposició de la direcció facultativa.
Al llibre d’ordres s’hi anotaran les instruccions de la direcció facultativa per a la correcte interpretació del projecte. Les fulles del llibre es realitzaran per triplicat per al director de les obres, el director de l’execució de les obres i el contractista; totes elles signades pels tècnics.
2.4. DOCUMENTACIÓ D’OBRA, LLIBRE D’ORDRES I ACTES D’OBRA
A l’obra es conservarà una còpia íntegra del projecte que estarà a disposició de tots els agents que hi intervenen.
Tant els dubtes que puguin sorgir al contractista sobre el projecte, com els documents que puguin esdevenir diferents interpretacions, es posaran en coneixement a la Direcció Facultativa amb la finalitat d’estudiar i solucionar el problema.
2.5. PERSONAL DEL CONTRACTISTA EN L’OBRA
El Contractista designarà a una persona com a Cap d’Obra a les ordres de la Direcció Tècnica del contractista. La seva designació serà informada a la Direcció Facultativa.
El cap d’obra serà fix en l’obra, i haurà de ser persona competent, amb àmplia solvència moral, do de comandament, capacitat de treball i coneixement pràctic de les bones arts de la construcció.
2.6. CONTROL I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció del projecte i a les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa.
En general, la determinació de l’ordre dels treballs, és facultat del contractista, excepte en aquells casos en què, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.
El cap d’obra, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà, junt amb la Direcció Tècnica, a la Direcció Facultativa en les visites que es facin a les obres; posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació dels amidaments i les liquidacions.
La direcció facultativa assenyalarà els dies i hores de visita periòdica a les obres, a les que haurà d’assistir la direcció tècnica del contractista i el cap d’obra. Les ordres que es dictin en aquestes visites es ressenyaran en el llibre d’ordres.
En cada visita, el Director Tècnic aixecarà una acta resum de quantes gestions s’hi assenyalin que es signarà en la propera visita. La Direcció Facultativa podrà utilitzar per al control d’obra qualsevol altre procediment que estimi oportú.
La direcció Facultativa serà avisada amb suficient antelació, per a assistir a la inspecció de la posada en obra d’aquelles parts, que per a la seva especial complexitat, ho facin recomanable. 
2.7. TREBALLS DEFECTUOSOS I VICIS OCULTS
El constructor haurà d’emprar materials i qualitats que defineixi el projecte tècnic i la resta de documentació; i seguir, en tot moment, les normes de bona construcció, no podent substituir de cap manera materials de més baixa qualitat dels que figuren a la documentació tècnica. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, el Contractista és responsable de l’execució dels treballs realitzat i de les faltes i defectes que en ells hi pogués existir degut a la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials utilitzats; sense que li exoneri de responsabilitat el control, que és competència de la Direcció Facultativa. Tampoc li exonerarà el fet de que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d’obra, que sempre s’entendran emeses i abonades a compte.
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan la Direcció Facultativa detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials i aparells col·locats no reuneixin les condicions estipulades, (ja sigui en el decurs de l’execució dels treballs o un cop finalitzats), i abans de ser verificada la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin realitzades de nou d’acord amb les especificacions tècniques; i tot això a càrrec del Contractista.
2.8. RECEPCIÓ DE LES OBRES
2.8.1. La Recepció Provisional de les obres es farà amb intervenció del Promotor (Ajuntament de Puigpunyent), del Constructor i de la Direcció Facultativa. Practicat un detingut reconeixement d’aquestes i comprovat que les obres son conformes al projecte objecte de la llicència i de la documentació tècnica que el complementa i que totes les instal·lacions es troben en correcte funcionament, s’expendrà un acta amb tants exemplars com a parts que hi intervenen i signats tots ells.
Des d’aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, fixat en el Plec de Condicions Administratives.
A la recepció provisional s'hi adjuntaran els certificats finals d’obra de tots els tècnics que han intervingut en ella, butlletins dels diferents industrials, així com la resta d’autoritzacions d’altres departaments o organismes necessàries per a procedir a la seva recepció.
Es farà entrega a l’ajuntament d’un joc de plànols actualitzat de les obres realitzades i un cd de la documentació en suport digital (autocad i pdf).
Si les obres no es trobessin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per reparar-los, finalitzat el qual, s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l’obra.
2.8.2. La Recepció Definitiva es verificarà després d’haver transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la Recepció Provisional.
2.9. MODIFICACIONS DURANT LES OBRES I PARTIDES NO EXECUTADES
El Contractista està obligat a efectuar modificacions, addicions o supressions que ordeni la Direcció Facultativa.
Quan es proposi alguna reforma del projecte per part de la Direcció facultativa o a indicació de l’ajuntament, si el Contractista entén que representa un augment en el cost, o una prolongació del programa de treballs, haurà de presentar un pressupost de dites obres i obtenir l'aprovació de la Direcció Facultativa un cop consultat amb l’ajuntament abans de la seva execució. De no fer-ho s'entendrà que el Contractista renuncia o entén que no hi escau cap augment.
Els preus de liquidació d’aquests treballs, es regiran pels establerts al projecte, pels de descomposició dels preus unitaris del pressupost aprovat aplicant-li la baixa oferta pel Contractista.
Els imports de les partides no executades o parcialment no executades seran contemplats com addicionals negatius en la liquidació de l’obra. La quantitat d’obra no executada serà descomptada del total de l’amidament contractual.
3. CONDICIONS ECONÒMIQUES:
3.1. PREUS
3.1.1. Preus Unitaris: El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
- Es consideren costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plus, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de que es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
- Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
- Es consideraran despeses generals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes. 
- Benefici industrial: 
El benefici industrial del Contractista està inclòs en els preus del pressupost. 
L'IVA vigent s'aplicarà sobre els preus del pressupost. 
3.1.2. Es produiran Preus Contradictoris només quan el promotor (Ajuntament de Puigpunyent),  mitjançant la Direcció Facultativa, decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o també, quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus del Col·legi d’Aparelladors de l’any 2016. Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
3.1.3. Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres. 
3.2. AMIDAMENT, VALORACIO DELS TREBALLS REALITZATS I CERTIFICACIÓ
El Contractista realitzarà Certificacions mensuals consistents en una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons l’estat d’amidaments que s'haurà practicat. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost del projecte per a cadascuna d'elles.
De l'import total, se'n deduirà el tant per cent de baixa ofertada que l’empresa hagi concursat.  Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. 
Les certificacions es presentaran durant els primers 5 dies de cada mes, i es revisaran i conformaran per la direcció facultativa.
Les certificacions hauran d’anar acompanyades d’un reportatge fotogràfic de l’estat de les obres, juntament amb còpia de les actes d’obra del termini a certificar.
3.3. ABONAMENTS
El Promotor (Ajuntament de Puigpunyent) pagarà en els terminis establerts en el plec de clàusules administratives.
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per la Direcció Facultativa, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.
4. CONDICIONS TÈCNIQUES:
4.1. MATERIALS I ELEMENTS CONSTRUCTIUS
Les condicions tècniques per a l’execució de les unitats d’obres a realitzar, vénen definides al corresponents projectes tècnics. En ells es descriuen les característiques tècniques que han de reunir els processos constructius, les tècniques i els materials a utilitzar.
Per tot allò que no queda especificat en el projecte, serà d’aplicació les diferents normatives tècniques vigents en la prioritat que es relaciones:

- Normes UNE

- Plec de Condicions Tècniques adjunt al projecte
4.2. CONTROL DE QUALITAT
El contractista s’encarregarà de realitzar, a través de laboratori homologat, totes les proves i assajos que la direcció facultativa estimi convenient d’acord amb el Pla de Control de Qualitat i que figuren als projectes tècnics corresponents. En tot allò que no quedi ben especificat, serà d’aplicació el Decret Autonòmic 59/1994 sobre el Control de Qualitat en l’Edificació, Ús i Manteniment. 
4.3. SEGURETAT I SALUT
El Contractista haurà de complir estrictament totes les mesures de seguretat i salut que el Coordinador de Seguretat i Salut dicti i que vendran descrites al Pla de Seguretat i Salut.
No es podran iniciar les obres si el Pla de Seguretat i Salut, aportat per l’empresa contractista, no ha estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut i no s’ha tramitat l’Obertura de Centre de Treball a la Conselleria de Comerç Indústria i Energia, així com la resta d’obligacions legals que ha d’assumir el Contractista en matèria de Seguretat i Salut.
Puigpunyent a 25 d’abril de 2017

Redactat pels Serveis Tècnics de l’ajuntament de Puigpunyent
IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA


SOBRE NÚM. ……..


Nom i cognoms o raó social licitador


NIF o CIF


Persona que signa la proposició i amb qualitat de que ho fa


Telèfon, fax i correu electrònic de contacte














